



COMUNE DI SANT'ARSENIO

OGGETTO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO - ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT'ARSENIO"

COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE)



ELENCO E LABORATI

RUP:

Arch. Gerardina FORLENZA

PROGETTISTA:

Ing. Rossella LUPO



ELABORATO [EE 01]

SCALA VARIE

Sant'Arsenio, Dicembre 2022

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

OGGETTO:

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO – ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT’ARSENIO”

ELENCO ELABORATI

Progetto Definitivo- Esecutivo D.Lgs. n. 50/2016

DESCRIZIONE	FASE	AMBITO PROG.	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	SCALA	DATA
DOCUMENTI GENERALI / GEN						
Elenco Elaborati	D/E	GEN	EE	01	-	DICEMBRE 2022
RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE / RT						
Relazione geologica e sulla modellazione sismica	D/E	RT	GEO	01	-	MAGGIO 2021
Attestato di prestazione energetica	D/E	RT	IMP	02	-	MAGGIO 2021
Attestato di qualificazione energetica	D/E	RT	IMP	03	-	MAGGIO 2021
Relazione Tecnica consumi energetici	D/E	RT	IMP	04	-	MAGGIO 2021
Relazione Tecnica impianto elettrico	D/E	RT	IMP	05	-	MAGGIO 2021
Relazione Tecnica impianto fotovoltaico	D/E	RT	IMP	06	-	MAGGIO 2021
Fascicolo schede struttura	D/E	RT	IMP	07	-	MAGGIO 2021
Relazione specialistica antincendio	D/E	RT	P1	08	-	MAGGIO 2021
Relazione generale di calcolo	D/E	RT	STR	S.01	-	MAGGIO 2021
Analisi dei carichi	D/E	RT	STR	S.02	-	MAGGIO 2021
Relazione ai sensi del Cap. 10.2 dell’NTC 2018	D/E	RT	STR	S.03	-	MAGGIO 2021
Tabulati di calcolo strutture	D/E	RT	STR	S.04	-	MAGGIO 2021
Tabulati di calcolo scala interna e portale esterno	D/E	RT	STR	S.05	-	MAGGIO 2021
Tabulati di calcolo solaio e gradini scala interna	D/E	RT	STR	S.06	-	MAGGIO 2021
Tabulati di calcolo colonna in c.a scala esterna	D/E	RT	STR	S.07	-	MAGGIO 2021
Tabulati di calcolo e verifica geotecnica plinto di fondazione scala esterna	D/E	RT	STR	S.08	-	MAGGIO 2021
Relazione geotecnica sulle fondazioni	D/E	RT	STR	S.09	-	MAGGIO 2021
Verifica giunti sismici	D/E	RT	STR	S.10	-	MAGGIO 2021
Relazione generale	D/E	RT	ARCH	00	-	MAGGIO 2021
ELABORATI GRAFICI / EG						
STATO DI FATTO /SDF						
Inquadramento Urbanistico e Territoriale	D/E	EG	SDF	01	VARIE	MAGGIO 2021
Individuazione area di intervento e Rilievo fotografico	D/E	EG	SDF	02	VARIE	MAGGIO 2021
Pianta, Prospetti e Sezione	D/E	EG	SDF	03	1:100	MAGGIO 2021

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**OGGETTO:**

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO – ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT’ARSENIO”

ELENCO ELABORATI

Progetto Definitivo- Esecutivo D.Lgs. n. 50/2016

PROGETTO ARCHITETTONICO /ARCH						
Inquadramento generale e funzionale	D/E	EG	ARCH	01	VARIE	MAGGIO 2021
Pianta Piano Terra e rendering	D/E	EG	ARCH	02	1:50	MAGGIO 2021
Pianta Piano Primo e rendering	D/E	EG	ARCH	03	1:50	MAGGIO 2021
Planimetrie: schema funzionale	D/E	EG	ARCH	04	1:50	MAGGIO 2021
Pianta Copertura e particolari costruttivi	D/E	EG	ARCH	05	VARIE	MAGGIO 2021
Prospetti	D/E	EG	ARCH	06	1:50	MAGGIO 2021
Sezioni e particolari costruttivi	D/E	EG	ARCH	07	VARIE	MAGGIO 2021
Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità ai sensi della L. 13/89	D/E	EG	ARCH	08	1:200	MAGGIO 2021
Abaco degli infissi	D/E	EG	ARCH	09	1:20	MAGGIO 2021
Finiture e infissi	D/E	EG	ARCH	10	1:100	MAGGIO 2021
Progetto degli interni	D/E	EG	ARCH	11	VARIE	MAGGIO 2021
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI / PPI						
Planimetria antincendio	D/E	EG	PPI	01	1:100	MAGGIO 2021
PROGETTO DEGLI IMPIANTI / IST						
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACS						
Schema topografico impianto termico	D/E	EG	IST	01	1:100	MAGGIO 2021
Schema unifilare centrale termica	D/E	EG	IST	01.1	VARIE	MAGGIO 2021
Impianto idrico - sanitario	D/E	EG	IST	02	1:100	MAGGIO 2021
IMPIANTO DI SCARICO						
Impianto di scarico acque nere	D/E	EG	IST	03	1:100	MAGGIO 2021
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE						
Scarico acque meteoriche	D/E	EG	IST	04	1:100	MAGGIO 2021
IMPIANTO ELETTRICO						
Distribuzione impianto elettrico	D/E	EG	IE	01	1:100	MAGGIO 2021
Schema unifilari elettrici	D/E	EG	IE	02	VARIE	MAGGIO 2021

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**OGGETTO:**

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO – ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT’ARSENIO”

ELENCO ELABORATI

Progetto Definitivo- Esecutivo D.Lgs. n. 50/2016

						2021
Impianto illuminotecnico	D/E	EG	IE	03	1:100	MAGGIO 2021
Calcolo illuminotecnico	D/E	EG	IE	03.1	-	MAGGIO 2021
Schema topografico impianto fotovoltaico	D/E	EG	IE	04	1:100	MAGGIO 2021
PROGETTO STRUTTURE /STR						
Pianta fili fissi	D/E	EG	STR	01	1:50	MAGGIO 2021
Platea di fondazione strutture	D/E	EG	STR	02	1:50	MAGGIO 2021
Nervature platea di fondazione strutture	D/E	EG	STR	03	1:50	MAGGIO 2021
Travate quota 4.75	D/E	EG	STR	04	1:50	MAGGIO 2021
Travate quota 8.50 – 9.70	D/E	EG	STR	05	1:50	MAGGIO 2021
Tabella pilastri	D/E	EG	STR	06	1:50	MAGGIO 2021
Pilastrate A	D/E	EG	STR	07.a	1:50	MAGGIO 2021
Pilastrate B	D/E	EG	STR	07.b	1:50	MAGGIO 2021
Setti in c.a	D/E	EG	STR	08	1:50	MAGGIO 2021
Esecutivi scala interna e portale esterno	D/E	EG	STR	09	VARIE	MAGGIO 2021
Carpenteria solaio quota 4.75	D/E	EG	STR	10	1:50	MAGGIO 2021
Carpenteria solaio quota 9.70	D/E	EG	STR	11	1:50	MAGGIO 2021
Struttura in c.a scala esterna	D/E	EG	STR	12	VARIE	MAGGIO 2021
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO /SIC						
Piano di sicurezza e coordinamento	D/E	EG	SIC	01	-	MAGGIO 2021
Layout di cantiere	D/E	EG	SIC	02	1:100	MAGGIO 2021
Diagramma di Gantt	D/E	EG	SIC	03	-	MAGGIO 2021
Analisi e Valutazione dei Rischi	D/E	EG	SIC	04	-	MAGGIO 2021
Fascicolo dell’opera	D/E	EG	SIC	05	-	MAGGIO 2021
Costi della Sicurezza	D/E	EG	SIC	06	-	OTTOBRE 2022
Incidenza manodopera	D/E	EG	SIC	07	-	OTTOBRE 2022
DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI/ DTAE						
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto	D/E	EG	DTAE	01	-	OTTOBRE 2022

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

OGGETTO:

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO – ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT’ARSENIO”

ELENCO ELABORATI

Progetto Definitivo- Esecutivo D.Lgs. n. 50/2016

Computo metrico	D/E	EG	DTAE	02	-	OTTOBRE 2022
Computo metrico estimativo	D/E	EG	DTAE	03	-	OTTOBRE 2022
Elenco Prezzi Unitari e Analisi nuovi prezzi	D/E	EG	DTAE	04	-	OTTOBRE 2022
Piano di Manutenzione delle opere	D/E	EG	DTAE	05	-	MAGGIO 2021
Quadro economico	D/E	EG	DTAE	06	-	DICEMBRE 2022