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LAVORI

1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 44 644,49            
3 IMPORTO TOTALE 1 711 731,32       

1 Imprevisti <5% di A.3 20 000,00            
2 Forniture 128 000,00          
3 Oneri di discarica 32 500,00            
4 Spese Tecniche (direzione dei lavori e CSE) 45 000,00            
5 Spese Tecniche (Collaudatore tecnico Amministrativo e Statico) 12 000,00            
6 Incentivi  ex art 113 D.Lgs 50/2016  55% del 2% di A3 18 829,04            
7 Cassa Prevvidenziale 4%B.4 e B.5 2 280,00              
8 I.V.A. su spese tecniche (22% di B4+B5+B7) 13 041,60            
9 I.V.A. su spese Lavori, Oneri di discarica ed Imprevisti (10% di A3+B1+B3) 176 423,13          

10 I.V.A su forniture 22% di B2 28 160,00            
11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

Incremento fondi Ministero 12,9% dell'importo di progetto approvato

C 2 187 965,10                                 

250 385,127                                  

1 667 086,83                                 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

476 233,78                                    

COMUNE DI SANT'ARSENIO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO-NIDO NEL COMUNE DI SANT'ARSENIO
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