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PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 

OGGETTO:  

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 

EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO – ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER 

FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT’ARSENIO” 

ELENCO ELABORATI 

Progetto Definitivo- Esecutivo D.Lgs. n. 50/2016 

 

 
 

DESCRIZIONE FASE AMBITO 
PROG. 

TIPO 
DOCUMENTO 

NUMERO SCALA DATA 

DOCUMENTI GENERALI / GEN 

Elenco Elaborati D/E GEN EE 01 - 

 

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE / RT 

Relazione geologica e sulla modellazione sismica D/E RT GEO 01 - MAGGIO 
2021 

Attestato di prestazione energetica D/E RT IMP 02 - MAGGIO 
2021 

Attestato di qualificazione energetica D/E RT IMP 03 - MAGGIO 
2021 

Relazione Tecnica consumi energetici  D/E RT IMP 04 - MAGGIO 
2021 

Relazione Tecnica impianto elettrico D/E RT IMP 05 - MAGGIO 
2021 

Relazione Tecnica impianto fotovoltaico D/E RT IMP 06 - MAGGIO 
2021 

Fascicolo schede struttura D/E RT IMP 07 - MAGGIO 
2021 

Relazione specialistica antincendio D/E RT P1 08 - MAGGIO 
2021 

Relazione generale di calcolo D/E RT STR S.01 - MAGGIO 
2021 

Analisi dei carichi D/E RT STR S.02 - MAGGIO 
2021 

Relazione ai sensi del Cap. 10.2 dell’NTC 2018 D/E RT STR S.03 - MAGGIO 
2021 

Tabulati di calcolo strutture D/E RT STR S.04 - MAGGIO 
2021 

Tabulati di calcolo scala interna e portale esterno D/E RT STR S.05 - MAGGIO 
2021 

Tabulati di calcolo solaio e gradini scala interna D/E RT STR S.06 - MAGGIO 
2021 

Tabulati di calcolo colonna in c.a scala esterna D/E RT STR S.07 - MAGGIO 
2021 

Tabulati di calcolo e verifica geotecnica plinto di fondazione scala 
esterna 

D/E RT STR S.08 - MAGGIO 
2021 

Relazione geotecnica sulle fondazioni D/E RT STR S.09 - MAGGIO 
2021 

Verifica giunti sismici D/E RT STR S.10 - MAGGIO 
2021 

Relazione generale D/E RT ARCH 00 - MAGGIO 
2021 

 

ELABORATI GRAFICI / EG 

 

STATO DI FATTO /SDF 

Inquadramento Urbanistico e Territoriale 
 

D/E EG SDF 01 VARIE 
MAGGIO 

2021 

Individuazione area di intervento e Rilievo fotografico D/E EG SDF 02 VARIE 
MAGGIO 

2021 

Pianta, Prospetti e Sezione 
D/E 

EG SDF 03 1:100 
MAGGIO 

2021 

DICEMBRE

2022
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PROGETTO ARCHITETTONICO /ARCH 
 

Inquadramento generale e funzionale D/E EG ARCH 01 VARIE MAGGIO 
2021 

Pianta Piano Terra e rendering D/E EG ARCH 02 1:50 MAGGIO 
2021 

Pianta Piano Primo e rendering D/E EG ARCH       03 1:50 MAGGIO 
2021 

Planimetrie: schema funzionale D/E EG ARCH 04 1:50 MAGGIO 
2021 

Pianta Copertura e particolari costruttivi D/E EG ARCH 05 VARIE MAGGIO 
2021 

Prospetti  D/E EG ARCH 06 1:50 MAGGIO 
2021 

Sezioni e particolari costruttivi D/E EG ARCH 07 VARIE MAGGIO 
2021 

Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità ai sensi della L. 13/89 D/E EG ARCH 08 1:200 MAGGIO 
2021 

Abaco degli infissi  D/E EG ARCH 09 1:20 MAGGIO 
2021 

Finiture e infissi D/E EG ARCH 10 1:100 MAGGIO 
2021 

Progetto degli interni D/E EG ARCH 11 VARIE MAGGIO 
2021 

 

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI / PPI 

 

Planimetria antincendio D/E EG PPI 01 1:100 MAGGIO 
2021 

 

PROGETTO DEGLI IMPIANTI / IST 

 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACS 

 
Schema topografico impianto termico D/E EG IST 01 1:100 MAGGIO 

2021 

Schema unifilare centrale termica D/E EG IST 01.1 VARIE MAGGIO 
2021 

Impianto idrico - sanitario D/E EG IST 02 1:100 MAGGIO 
2021 

 

IMPIANTO DI SCARICO  

 
Impianto di scarico acque nere D/E EG IST 03 1:100 MAGGIO 

2021 

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

 

Scarico acque meteoriche D/E EG IST 04 1:100 MAGGIO 
2021 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 
Distribuzione impianto elettrico D/E EG IE 01 1:100 MAGGIO 

2021 

Schema unifilari elettrici D/E EG IE 02 VARIE MAGGIO 
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2021 

Impianto illuminotecnico D/E EG IE 03 1:100 MAGGIO 
2021 

Calcolo illuminotecnico D/E EG IE 03.1 - MAGGIO 
2021 

Schema topografico impianto fotovoltaico D/E EG IE 04 1:100 MAGGIO 
2021 

 

PROGETTO STRUTTURE /STR 

 
Pianta fili fissi D/E EG STR 01 1:50 MAGGIO 

2021 

Platea di fondazione strutture D/E EG STR 02 1:50 MAGGIO 
2021 

Nervature platea di fondazione strutture D/E EG STR 03 1:50 MAGGIO 
2021 

Travate quota 4.75 D/E EG STR 04 1:50 MAGGIO 
2021 

Travate quota 8.50 – 9.70 D/E EG STR 05 1:50 MAGGIO 
2021 

Tabella pilastri D/E EG STR 06 1:50 MAGGIO 
2021 

Pilastrate A  D/E EG STR 07.a 1:50 MAGGIO 
2021 

Pilastrate B D/E EG STR 07.b 1:50 MAGGIO 
2021 

Setti in c.a D/E EG STR 08 1:50 MAGGIO 
2021 

Esecutivi scala interna e portale esterno D/E EG STR 09 VARIE MAGGIO 
2021 

Carpenteria solaio quota 4.75 D/E EG STR 10 1:50 MAGGIO 
2021 

Carpenteria solaio quota 9.70 D/E EG STR 11 1:50 MAGGIO 
2021 

Struttura in c.a scala esterna D/E EG STR 12 VARIE MAGGIO 
2021 

 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO /SIC 

 

Piano di sicurezza e coordinamento D/E EG SIC 01 - MAGGIO 
2021 

Layout di cantiere D/E EG SIC 02 1:100 MAGGIO 
2021 

Diagramma di Gantt D/E EG SIC 03 - MAGGIO 
2021 

Analisi e Valutazione dei Rischi D/E EG SIC 04 - MAGGIO 
2021 

Fascicolo dell’opera D/E EG SIC 05 - MAGGIO 
2021 

Costi della Sicurezza D/E EG SIC 06 - 

Incidenza manodopera D/E EG SIC 07 - 

 

DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI/ DTAE 

 
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto D/E EG DTAE 01 - 

OTTOBRE
2022

OTTOBRE
2022

OTTOBRE

2022
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Computo metrico D/E EG DTAE 02 - 

Computo metrico estimativo D/E EG DTAE 03 - 

Elenco Prezzi Unitari e Analisi nuovi prezzi D/E EG DTAE 04 - 

Piano di Manutenzione delle opere D/E EG DTAE 05 - MAGGIO 
2021 

Quadro economico D/E EG DTAE 06 - 

Elenco Forniture D/E EG DTAE 07 - MAGGIO 
2021 

 

OTTOBRE

2022

OTTOBRE

2022

OTTOBRE

2022

DICEMBRE

2022




